

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12),

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ**

Објављује

**ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ**  
**у отвореном поступку јавне набавке услуга**  
**- Техничка контрола Главног пројекта реконструкције и адаптације објекта**  
**Палата правде у ул. Савска бр. 17а у Београду -**  
**редни број 7/2014**

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство правде и државне управе, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, [www.mpravde.gov.rs](http://www.mpravde.gov.rs)
2. Врста наручиоца: орган државне управе.
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Техничка контрола Главног пројекта реконструкције и адаптације објекта Палата правде у ул. Савска бр. 17а у Београду, за потребе смештаја Вишег суда у Београду, Вишег јавног тужилаштва у Београду, Првог основног суда (кривично одељење) и Првог основног јавног тужилаштва у Београду. Назив и ознака из Општег речника набавки: 71240000 – Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања, 71312000 – Саветодавне услуге у области високоградње.
4. Уговорена вредност: 2.840.000,00 динара без ПДВ-а.
5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
6. Број примљених понуда: 2 (две).
7. Највиша и најнижа понуђена цена: највиша понуђена цена је 2.850.000,00 динара без ПДВ, а најнижа понуђена цена је 2.840.000,00 динара без ПДВ-а.
8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: била је једна прихватљива понуда чија понуђена цена износи 2.840.000,00 динара без ПДВ-а.
9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: понуђач није наступио са подизвођачем.
10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 18. март 2014. године.
11. Датум закључења уговора: 7. април 2014. године.
12. Основни подаци о добављачу: група понуђача: Машинопројект КОПРИНГ а.д. Београд, са седиштем у ул. Добрињска 8а, у Београду.
13. Период важења уговора: Рок за достављање прелиминарног мишљења са примедбама је 10 дана од дана добијања главног пројекта, а рок за коначан извештај о извршеној техничкој контроли је 5 дана од дана поступања пројектанта по примедбама
14. Околности које представљају основ за измену уговора: нема.